



VILLE DE  
LA ROQUE  
D'ANTHERON

République Française

## CONSEIL MUNICIPAL DECISION DU MAIRE

### N° 60/23 : APPROBATION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE – OPÉRATION DE RÉHABILITATION ET D'EXTENSION DE L'ÉCOLE MATERNELLE PAUL CLAUDEL. – SIGNATURE DU MARCHÉ – 2023-02

Le Maire de LA ROQUE D'ANTHERON,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22,
- Vu la Délibération N° 28/20 du 24 Mai 2020 portant délégation au Maire en matière de marchés publics,
- Vu le Code de la Commande Publique
- Considérant que la Commune de La Roque d'Anthéron souhaite réhabiliter et procéder à l'extension de l'école maternelle Paul Claudel afin d'améliorer la performance énergétique et la création de locaux de restauration, il est nécessaire de faire appel à un maître d'œuvre.

APPROUVE l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour l'opération de réhabilitation et d'extension de l'école maternelle, au groupement d'entreprises dont le mandataire est à la société LLA Architectes & associés représentée par Madame Sandra DUMONT, en qualité de présidente dont le siège est situé 4 rue Marceau – 13250 SAINT-CHAMAS.

DIT que la commune règlera les sommes selon la répartition ci-après et accepte que le taux de rémunération (t) de la mission de base soit de 6.50%.

| Éléments                             | % Total | Total Global HT | REPARTITION PAR CO-TRAITANT |                             |                            |                               |                               |
|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                      |         |                 | Part co-traitant 1<br>LLA   | Part co-traitant 2<br>BETEM | Part co-traitant 3<br>SLAM | Part co-traitant 4<br>DRAKKAR | Part co-traitant 5<br>RICHIER |
| <b>Total HT mission de base</b>      | 100 %   | 89 050,00 €     | 45 326,45 €                 | 26 510,19 €                 | 5 271,76 €                 | 7 266,48 €                    | 4 675,13 €                    |
| MC1 SSI                              | Forfait | 8 000,00 €      | 1 000,00 €                  | 7 000,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                        | 0,00 €                        |
| MC2 OPC                              | Forfait | 20 600,00 €     | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                     | 20 600,00 €                   | 0,00 €                        |
| MC3 SYN                              | Forfait | 13 595,00 €     | 3 095,00 €                  | 10 500,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                        | 0,00 €                        |
| <b>Total HT mission de base + MC</b> |         | 131 245,00 €    | 49 421,45 €                 | 44 010,19 €                 | 5 271,76 €                 | 27 866,48 €                   | 4 675,13 €                    |
| <b>TVA</b>                           | 20 %    | 26 249,00 €     | 9 884,29 €                  | 8 802,04 €                  | 1 054,35 €                 | 5 573,30 €                    | 935,03 €                      |
| <b>Total TTC</b>                     |         | 157 494,00 €    | 59 305,74 €                 | 52 812,22 €                 | 6 326,11 €                 | 33 439,78 €                   | 5 610,15 €                    |

Fait à LA ROQUE D'ANTHERON, le 26 juin 2023

Le Maire

Jean-Pierre SERRUS

Acte rendu exécutoire après télétransmission  
En Sous-Préfecture le... 27 JUN 2023  
Et de la publication ou notification le .....

Département des Bouches du Rhône  
Hôtel de Ville ~ 13640 LA ROQUE D'ANTHERON

REÇU EN PREFECTURE  
Arrondissement d'AIX EN PROVENCE le 27/06/2023  
04 42 95 70 70 ~ Application agréée E.legalite.com